1.1.

1.2.

1.3.

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel
Obchodné meno*:
Sidlo*:
Zastipeny*:

ICO*

DIC*:

IC DPH*:

Zapis™:

Bankové spojenie*:
IBAN

Cislo Gétu*:

Zapisany*:

(dalej iba ako ,Zhotovitel")

Objednavatel
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(dalej iba ako ,Objednavatel")

ZMLUVA O DIELO

SPORT SERVICE, s.r.o.

Diakovéa 103, 038 02 Drazkovce

Ing. Miroslav Kovac¢- konatel spoloénosti
36 785 571

2022387631

SK2022387631

Tatra banka, a.s., SWIFT: TATRSKBX
SKO07 1100 0000 0026 2902 7656
2629027656 Kod banky: 1100

OR Okres. sudu Zilina, oddiel Sro, vlozka.19046/L

Obec Dolné Otrokovce

Dolné Otrokovce 44, 920 61 Dolné Otrokovce
Jan Marsala

00312428

2021279403

Slovenska sporitelfia, a.s.

5024499152/0900

033/7448 321

033/7448 321

starosta@dolneotrokovce.sk

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

tel. € oo
e-mail > ...,
(dalej len ,Stavebny dozor®);

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dale]

len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

21.1. zévazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo: .Vystavba
multifunkéného a detského ihriska“ (dalej len ,Dielo") v rozsahu podfa bodu 2.2. Zmiuvy, a to
na zéklade projektovej dokumentacie;, NOVOSTAVBA MULTIFUNKENEHO IHRISKA®, ,,DETSKE

IHRISKO* (dalej len ,Projektova dokumentacia®), tvoriacej prilohu €. 2 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej uréenym v Zmiuve.
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22,

2.3.

24

2.5

3.2.

3.3.

34

Dielom sa pre G¢ely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podra rozpoétov (rozpoéet:
NOVOSTAVBA MULTIFUNKCNEHO IHRISKA, rozpoéet: Detské ihrisko), ktoré sii prilohou &.
1 tejto zmluvy a podia cenovej ponuky Zhotovitela v prislusnej verejnej sutazi.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo vrozsahu uvedenom vbode 22. Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za uplnost, kompletnost' a funkénost diela ako celku.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2.
Zmluvy len na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma
Zmluvnymi stranami (dalej len ,Naviac prace").

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostiivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo viasthom mene, na svoje
nebezpeCenstvo, riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zadatia realizicie Diela zo strany Zhotovitefa uréi
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitefovi.

Zhotovitel sa zavidzuje, Zze Dielo zrealizuje (ukong&i) riadne a véas do15 kalendarnych dni od
terminu uréeného Objednavatefom podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zaéatie realizacie Diela.

Postupové (priebezne) terminy realizacie Diela mdéze Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislu§nému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstipit' od zmluvy alebo jej ¢asti, ktora este nebola spinena, a
to aj bez udania dévodu, pricom Zhotovitel ma narok na odmenu za dovtedy vykonané dielo.

4. CENA DIELA

41

4.2.

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :

Navrhovana zmluvna cena v EUR bez DPH* 57 400,0 €

sadzba DPH v %* 20%

vy$ka DPH v EUR* 240000 €

Navrhovana zmiuvna cena v EUR vratane | 814000¢€
DPH*

Odmena Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy sa rozumie bez dane z pridanej hodnoty, priéom odmena
Zhotovitefa sa zvySuje o dafl z pridanej hodnoty vo vyske podfa vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Cena zahfia aj vedFaj$ie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie a prenajom
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok na Diele bude vzmysle dohody
Zmluvnych stran vykonavané aZz po dokonéeni a prevzati éasti Diela min. v rozsahu 30%
Diela. Faktury budu vystavované na zéklade Zhotovitefom predloZenych, Objednavatelom ako aj
Stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na prisluénej éasti Diela.
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4.3.

4.4.

4.5.

46.
4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Zavere¢n( faktiru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonéeni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatefom. Po vystaveni zaveretnej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dalSiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Faktdru zhotovitel vystavi v 4 —och rovnopisoch. Sucastou faktiry a néleZitosti faktury ako
dariového dokladu musia byt

- Oznacenie faktira” a jej ¢islo,

- Identifikacné Gdaje objednavatela a zhotovitela (ICO, DIC, IC DPH, sidlo), registracia,
- Oznacenie banky a ¢isfo Uctu, na ktory sa ma fakturovana ciastka uhradit,

- Cislo zmluvy, nézov stavby — diela a oznadenie fakturovanej ¢asti diela,

- Deri vystavenia a odoslania faktury a lehotu splatnosti, fakturacné obdobie,

- Fakturovana suma,

- NaleZitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- Objednéavatefom potvrdeny supis skutoéne vykonanych prac a dodavok,

- sprievodny text na fakture: Financované z prostriedkov EPFRV",

- Peciatka a podpis oprdvnenej osoby za zhotovitefa.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budl fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri oceflovani Naviac prac pouzit rovnakd metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoétu.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ & 3 zakona & 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach, vyhradzuje pravo nezaplatit' Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela bez DPH, a
to aZ do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani Diela.

Objednavatef ma popri opravneniu podfa bodu 4.7. Zmluvy tiez pravo zadrzat z kazdej
fakturovanej sumy ciastku aj vo vyske d'alSich 5 % z fakturovanej sumy bez DPH ako tzv.
zadrzné (d'alej len ,,Zadrzné“). Zadrzné sluZi na pripadnu Ghradu nakladov na odstranenie
vad, ktoré Zhotovitel' véas nezaal odstrafovat’ alebo ich v&as neodstranil, na nahradu
Skody spbsobend v ddsledku konania/ nekonania Zhotovitefa, alebo tihradu akychkolfvek
narokov Objednavatefa voci Zhotovitefovi v priamej alebo nepriamej sivislosti s touto
Zmiuvou. Objednavatef vrati Zhotovitefovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania
celej stavby Diela, a to znizené o pripadné naklady na odstrinenie vad Diela
Objednavatefom, alebo o iné naroky Objednavatefa voé&i Zhotovitefovi, na ktoré
Objednavatelovi vznikol narok

Objednavatel je opravneny zapogitat akukolvek svoju i nesplatnu pohfadavku, ktord ma vodi
Zhotovitefovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelovi vogi
Objednavatefovi. Zapocet pohladavok moze Objednavatel uplatnit pri Ghrade faktary Zhotovitela.

Zmluvneé strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripGstaju, ze vyluéuju pravo
Zhotovitela zapocitat akukofvek jeho pohladavku voéi Objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke Objednavatela.

5. ZHOTOVENIE DIELA

5.1.

52

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spliiajicich odbornu sposobilost’ v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sulast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materiaine podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

9.9.

5.10.

5.11.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje néklady oplotenie, stréZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebne.

Ak v slvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo-premiestnit’ dopravné
znatky podia predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znaéky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednéavatela. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znaSa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkove, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, adrzbu, likvidaciu a vypratanie
staveniska su su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny viest odo dnfa zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju v3etky rozhodujlce skutoénosti
tykajlce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi denny zaznam
najneskodr nasledujaci def po zapise. Objednévatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZzenia zéznamu v stavebnom denniku poznagit svoj sthlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zéznamu, a to s uvedenim ddvodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovédva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného &asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych casti Diela, ktoré Objedndvatel pocas realizacie Diela ur&i zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budu dalsim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nespini uvedent povinnost, je
povinny umoznit Objednavatefovi vykonanie dodatotnej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislu§nej &asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze ¢ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Suasne s
vyzvou na prevzatie diela dorugi Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vietky doklady
preukazujice Uspesné vykonanie v3etkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, reviznych sprav,
potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré
ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dilu vystavenia vyzvy na prevzatie
diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az Gspednym vykonanim vsetkych skugok predpisanych
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatefa aspont 10 pracovnych dni vopred k Ucasti na skuskach Diela alebo jeho &asti,
pricom Ucast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat' ich Objednavatelovi.

Objednavatel ma lehotu 10 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajluceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho ¢asti, vykazuje Dielo alebo jeho
tast vady alebo nedorobky.
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

Vadou sa rozumie a odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ugely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazujl za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezaéne prace na
odstrafiovani tychto vad véas alebo ich v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sdm na na naklady
Zhotovitefa, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad
z prostriedkov Zadrzného.

KaZde prerusenie prac je Zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit' Objednévatelovi, spolu
so spravou o predpokladane] dizke trvania, prig¢indch a navrhovanych opatreniach k odstraneniu
tychto pricin. Po odstraneni prekazok prerudenia prac je Zhotovitel povinny pokradovat v zacatom
Diele bez akejkolvek daldej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Prerusenie prac zo strany zhotovitela bude rieSené pisomnou dohodou oboch zmiuvnych stran.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za neobjektivne prerusenie prac z jeho strany bude Objednavate!
Gctovat zmluvnu pokutu za kazdy defi prerudenia prac v stlade s ¢lankom 7.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnit suéinnost Objednavatelovi pri realizacii vSetkych ukonov
potrebnych ku vydaniu kolaudaéného rozhodnutia, ato najma poskytovanim & doplnenim
potrebnych informacii a dokladov.

6. ZARUKA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat'
pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli potas zarucnej
doby.

Zaruéna doba zacina plynit’ odo diia nasledujiiceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynicich
od odovzdania celej stavby Diela Objednavatefovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zaéat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného
odkladu po doru€eni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujicich prevadzku
stavby alebo vyvolavajicich nebezpeéenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratsom technicky moznom ¢&ase, vZdy v8ak najneskér do 7 dni od doruéenia oznamenia
vady Objednavatefom, pokial sa nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v
protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorugenie oznamenia vady Zhotovitefovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat’ primerana zfavu z
ceny Diela alebo zabezpecit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tato vadu odstranit’ na naklady Zhotovitefa. Naklady na odstranenie vady
Objednavatefom alebo nim poverenou tretou osobou mdze Objednavatef uhradit z
prostriedkov Zadrzného.
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6.58.

7.2

7.3.

7.4

7.5.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavater i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, mdze Objednavatel
pozadovat’ od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z celkovej ceny Diela
bez DPH, a tiez zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z celkovej ceny Diela bez DPH za kazdy zaéaty
defi omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem pripadu, 2e omeskanie
nastalo v dosledku okolnosti majtcich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

Ak je Zhotovitel' v omeskani dodania diela viac ako 30 dni, méze Objednavatel pozadovat’
od Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny Diela bez DPH,
okrem pripadu, Ze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majlcich povahu vy$ej moci (prirodna
katastrofa, vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nevyluduje uplatnenie
zmluvnej pokuty podfa odseku 7.1.

Ak Zhotovitef nezatne odstrafiovat Objednavatefom oznadmenu vadu véas, alebo ak
Zhotovitel' neodstrani vadu véas, moze Objednavatel pozadovat od Zhotovitefa zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty defi omeskania a2 do diia,
kedy Zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady.

Ak ddjde k neobjektivnemu preruSenie pric na Diele zo strany Zhotovitefa, méze
objednéavatel pozadovat' od Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 %
z celkovej ceny Diela bez DPH za kaZdy der prerusenia prac.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok oprévnenej strany na nahradu $kody spésobene;
porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujicej vy$ku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE DOJEDNANIA

Zhotovitef sa zavdzuje predlozit' elektronicki verziu (vo formate MS Excel) podrobného
rozpoctu, ktory tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy, ako aj sa zavizuje predkladat’ v elektronickej
verzii kazdi zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej déjde podas realizacie predmetu
Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnit sucinnost Objednavatefovi pri vyuétovani nenavratného
finanéného prispevku a to najma poskytovanim &i doplnenim potrebnych informacii a dokladov.

Objednavatel vyZaduje uvedenie podielu subdodavok na pineni ZoD podra § 32 ods. 3 zakona
0 VO azoznam subdodavatelov k dielu vratane predmetu subdodavok, ak je znamy. V pripade, ak
Zhotovitel neuvedie v zozname subdodavatelov vietkych moznych subdodavatelov, Objednavatel
si vyhradzuje pravo odslhlasit vyber subdodavatela minimaine 10 dni pred uzavretim zmluvy
osubdodavke. To isté plati, ak Zhotovitel bude chciet zmenit subdodavatela uvedeného
v Zozname subdodavatelov.

Kazdy subdodavatel musi v 8ase pinenia spliat podmienky t¢asti podla § 26 ods. 1 zakona o VO,
anajneskér 5 pracovnych dni pred zalatim realizacie prac suvisiacich so subdodavkou musi
predlozit’ Objednavatelovi vietky relevantné doklady, uvedené v § 26 ods. 2 zakona o VO. Tieto
doklady nie je mozné nahradit ¢estnym prehlasenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zachovaju mi¢anlivost o véetkych skutodnostiach, ktoré sa dozvedeli
pri pineni zavazkov z tejto Zmluvy.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doloZka plnenia zmluvy )
Zhotovitel sa zavézuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje_ kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
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9.2

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky ( obec, okres, VUC).

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, tj. méZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as ( na dobu uritd alebo neurcitd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovneho pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za udelom krytia
pripadnych Skéd spésobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skér.

Zmluva nadobulda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uéinnost diiom iei
zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanim tovarov,
sluZieb, prac kedykolvek pocas platnosti a i&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami. Opravnené osoby - Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva péddohospodarstva SR, Ministerstva financii
SR, Najvyssieho kontrolného tradu, prisludnej spravy finanénej kontroly,
b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych
prostriedkov zo $tatneho rozpottu SR v zmysle zakona 523/2004 Z z. o rozpoétovych
pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finantnej
kontrole a vnutornom audite v zneni neskor$ich predpisov,
¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v stlade s prisludnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuja prisludné ustanovenia obchodného zakonnika.
Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit len pisomne.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 si ponechava Zhotovitel a 2 Objednavatel.

Za Zhotovitefa*: . Za Objednavatela:

V Diakovej , difa ................... Y omammanios Jdia
SPORT SERVICE, s.ro.

Diakova 103, 038 02 Diakové

160: 36 785 571. 1€ OPH: 5K2022387631 - :
mabit: 0917 800 004, 0917 600 006 &/ , i |
74/ -
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