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ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno: REKOSTA Piestany, s.r.o.

Sidlo: Bratislavska 2789/110, 921 01 Piestany

Zastupeny: Jan Zenkay, konatel

ICO: 36 226 548

DIC: 2020169184

IC DPH: SK 2020169184

Zapis: Obchodny register OS Trnava, oddiel Sro, viozka & 10868/T
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo udtu: SK42 0900 0000 0002 8014 7954

(dalej iba ako ,Zhotovitel)

Objednavatel’

Obchodne meno: Obec Dolné Otrokovce
Sidlo: Dolné Otrokovce 44, 920 61 Dolné Otrokovce
Zastlpeny: Jan Mar$ala, starosta obce
ICO: 00312428

DIC: 2021279403

Bankove spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
Cislo tgtu: 5024499152/0900

Tel.: 033/7448 321

Fax: 033/7448 321

E-mail: starosta@dolnectrokovce.sk

(dalej iba ako ,Objednavatel”)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

(dalgj len ,Stavebny dozor');

Zmluvné strany uzatvaraju podia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tato zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1.  zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo: ,Stavebné tpravy a
vyuzivanie OZE v materskej $kélke v obci Doiné Otrokovce”, (dalej len ,Dielo"), v rozsahu
podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektove] dokumentacie: ,STAV. UPRAVY
A VYUZIVANIE OZE V OBCI DOLNE OTROKOVCE* (dalej len ,Projektova dokumenticia®),
tvariacej prilohu ¢ 2 tejto Zmluvy a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej uréenym v Zmiuve.

Dielom sa pre (¢ely tejto Zmiuvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpottu, ktory je
prilohou €. 1 tejto zmluvy a podla cenovej ponuky Zhotovitela v prislusne; verejnegj sutazi,
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2.3.

2.4,

2.5.

32

3.3,

3.4.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo vrozsahu uvedenom vbode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za upinost, kompletnost a funkénest diela ako celku,

Zhotovitel je opravneny zrealizovat' prace nad ramec rozszhu Diela vymedzeného v bode 2.2.
Zmiuvy len na zaklade predchadzajlceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma
Zmluvnymi stranami (dalej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podia
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajuce] kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze termin zadatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urgi
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel sa zavéazuje, ze Dielo zrealizuje (ukongi) riadne a véas do* 21 kalendarnych dni od
terminu uréeného Objedndvatelom podia bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezne) terminy realizacie Diela moéze Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Disla.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstdpit od zmiuvy alebo jej ¢asli, ktora este nebola spinena, a
to aj bez udania dévodu, pricom Zhotovitel ma narok na odmenu za dovtedy vykonané dielo.

4, CENADIELA

4.1,

4.2

4.3,

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je

1 Navrhovana zmluvna cena v EUR bez DPH* 92 071,78
l sadzba DPH v %" 20
i vySka DPH v EUR* 18 414,36
I Navrhovana zmluvna cena v EUR vratane 110 486,14
| DPH* |

Odmena Zhotovitela podfa tejto Zmluvy sa rozumie bez dane z pridanej hodnoty, pricom odmena
Zhotovitela sa zvySuje o dan z pridanej hodnoty vo vyske podla véeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Cena zahfna aj vedlajSie rozpo&tové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie a prenajom
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpetnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prdc a dodavok na Diele bude vzmysle dohody
Zmluvnych stran vykonavané az po dokonceni a prevzati ¢asti Diela min. v rozsahu 30%
Diela. Faktury budu vystavované na zaklade Zhotovitefom predlozenych, Objednavatelom ako g
Stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutogne vykonanych prac na prislugnej éasti Diela.

Zaverecnl fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonéeni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaverecne] faktlry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
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4.4,

4.5,

46
4.7,

4.8.

49

4.10.

Objednavatelovi Ziadnu dalsiu fakiru, kiorou by =kiuroval cenu prac 2 CoCowGE yysonsoy
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Fakturu zhotovitel vystavi v 4 —och rovnopisoch. Sucastou fakitry z nzleZitest fzkilry z«c
danového dokladu musia byt:

- Oznacenie fakiura” a jej ¢islo, :

- Identifikaéné (daje objednévatela a zhotovitela (ICO, DIC, IC DPH, sidlo), registrécia,
- Oznadenie banky a ¢islo uctu, na ktory sa ma fakturovana Ciastka uhradit.

- Cislo zmluvy, nézov stavby — diela a oznacenie fakturovanej ¢asti diela,

- Dert vystavenia a odoslania fakttiry a lehotu splatnosti, fakturacné obdobie,

- Fakturovana suma,

- NéleZitosti pre téely dane z pridanej hodnoty,

- Objednavatelom potvrdeny stpis skutoéne vykonanych prac a dodavok,

- sprievodny text na faklire: Financované z prostriedkov EPFRV",

- Peciatka a podpis opravnenej osoby za zhotovitela.

Vykonang Naviac préace povodne nezahrnute do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajlicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi siranami. Zhotovitel sa
zavézuje pri ocenovani Naviac prac pouzit rovnakl metodiku a jednotkove ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

LLehota splatnosti faktur je 30 dni od ich doruc¢enia Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ €. 3 zédkona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach, vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 10% z dohodnutej ceny Diela bez DPH, a
to az do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani Diela.

Objednavatel ma popri opravneniu podla bodu 4.7. Zmluvy tiez pravo zadrzat' z kazdej
fakturovanej sumy Ciastku aj vo vysSke dalsich 5 % z fakturovanej sumy bez DPH ako tzv.
zadrzné (dalej len ,Zadrzné®). Zadrineé slizi na pripadn( dhradu nakladov na odstranenie
vad, ktoré Zhotovitel' véas nezacal odstranovat’ alebo ich v€as neodstranil, na nahradu
$kody spésobentl v désledku konania/ nekonania Zhotovitela, alebo Ghradu akychkolvek
narokov Objednavatela voéi Zhotovitelovi v priamej alebo nepriamej stvislosti s touto
Zmluvou. Objednavatel vrati Zhotovitefovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania
celej stavby Diela/, a to znizené o pripadné naklady na odstranenie vad Diela
Objednavatefom, alebo o iné naroky Objednavatela voc&i Zhotovitelovi, na ktoré
Objednavatelovi vznikol narok

Objednavatel je opravneny zapoclitat' akukolvek svoju | nesplatnu pohladavku, ktord ma voci
Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, kiora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelovi voci
Objednavatelovi. Zapotet pohladavok moéze Objednavatel uplatnit’ pri thrade faktlry Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy priptstaju, Zze vyluéuju pravo
Zhotovitela zapocitat aklkolvek jeho pohladavku voéi Objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke Objednavatela.

5. ZHOTOVENIE DIELA

2.1,

5.2,

5.3

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odbornl spdsobilost v zmysle
zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spésobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj véetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
Gdrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit” zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpec¢i na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebne.
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54.

5.5.

5.6.

5.7.

6.8.

5.8

5.10,

5.12.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
slvisiace prace Zhotovitel. Vsetky plochy a objekly zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na dotasné uzivanie verejnych ainych ploch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohadnuty &as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkove, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeduje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
staveniska su sucastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny viest odo dia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujlice skutoCnosti
tykajlce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskdr nasledujici den po zapise. Objednavatel je opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni
od predloZzenia zaznamu v stavebnom denniku poznaéit svoj suhlas, pripadne nesthlas s
obsahom dennéha zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovéva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovneého ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych ¢asti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela urc¢i zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vidy vyzval Objedndvatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, které budd dalsim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracavné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisludnej éasti Diela alebo
celého Diela vyzvat' Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze cast Diela alebo cele Dielo je pripravené k odovzdaniu. Suéasne s
vyzvou na prevzatie diela doruci Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach véetky doklady
preukazujlce Gspesné vykonanie vietkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, reviznych sprav,
potvrdenych zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Gasti, ktoré
ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie
diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonaneé az uspednym vykonanim vSetkych skusok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predloZzenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k uéasti na skuskach Diela alebo jeho &asti,
pricom ucast Zhotovitela na tychto skdskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykcnanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel ma lehotu 10 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajiuceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho
cast' vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmiuvou, vSeobhecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.
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5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii Na ucely
uplatiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZzujd za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpisu opravnene osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny cdstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole ¢ odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezaéne prace na
odstrafiovani tychto vad v¢as alebo ich v¢as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat siich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitefa, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad
z prostriedkov Zadrzného.

Kazdé prerusenie prac je Zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi, spolu
so spravou o predpokladane] dizke trvania, pri¢inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu
tychto pricin. Po odstraneni prekazok prerusenia prac je Zhotovitel povinny pokragovat v zacatom
Diele bez akejkolvek dalsej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany Objednavatela.

PreruSenie prac zo strany zhotovitefa bude rieSené pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za neobjektivne prerusenie prac z jeho strany bude Objednavatel
Uctovat zmluvnu pokutu za kaZdy den prerusenia prac v stlade s &lankom 7.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnit' sucinnost Objednavatelovi pri realizacii véetkych ukonov
potrebnych ku vydaniu kolaudacéného rozhodnutia, ato najma poskytovanim & doplnenim
potrebnych informacii a dokladov.

6. ZARUKA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat'
pocas celej zaruCnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a vieobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaruénej
doby.

Zaruéna doba zacina plynut’ odo diia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynucich
od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacéat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného
odkladu po doruéeni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujtcich prevadzku
stavby alebo vyvolavajicich nebezpeéenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od
doru€enia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ vadu v &o
najkratSom technicky moznom ¢ase, vzdy vSak najneskér do 7 dni od doruéenia oznamenia
vady Objednavatelom, pokial sa nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v
protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruéenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat’ primeranG zfavu z
ceny Diela alebo zabezpedit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tret'ou osobou,
pripadne sam tato vadu odstranit' na naklady Zhotovitefa. Naklady na odstranenie vady
Objednavatefom alebo nim poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z
prostriedkov Zadrzného.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.
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7. ZMLUVNE POKUTY

7.

7.2

7.3

7.4.

7.5.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Ak Zhotovitel' nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, moze Objednavatel
pozadovat’ od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 5 % z celkovej ceny Diela
bez DPH, a tiez zmluvnu pokutu vo vy3ke 1 % z celkovej ceny Diela bez DPH za kazdy zacaty
defi omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v€as, okrem pripadu, ze omeskanie
nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy&sej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

Ak je Zhotovitel v ome$kani dodania diela viac ako 30 dni, méze Objednavatel pozadovat’
od Zhotovitela zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny Diela bez DPH,
okrem pripadu, Ze omeskanie nastalo v dosledku okolnasti majucich povahu vy&8ej moci (prirodna
katastrofa, vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nevyluéuje uplatnenie
zmluvnej pokuty podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezaéne odstrafiovat’ Objednavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak
Zhotovitel' neodstrani vadu véas, moze Objednavatel pozadovat’ od Zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- € za kazd( vadu a kazdy zacaty defl omeskania az do diia,
kedy Zhotovitel pristipi k odstranovaniu vady.

Ak dojde k neobjektivnemu preruSenie prac na Diele zo strany Zhotovitefa, moze
objednavatel pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 %
z celkovej ceny Diela bez DPH za kazdy defi prerusenia prac.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narok. Narckom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenegj strany na nahradu skody spdsobene)
porusenim povinnosti zabezpeéene] zmluvnou pokutou, a to ani skody presahujuce) vysku
zmiuvnej pokuty.

OSOBITNE DOJEDNANIA

Zhotovitel' sa zavizuje predlozit’ elektronicku verziu (vo formate MS Excel) podrobného
rozpoétu, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, ako aj sa zavdzuje predkladat’ v elektronickej
verzii kazdi zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut suéinnost Objednavatelovi pri vyuctovani nenavratného
financneho prispevku a to najma poskytovanim ¢&i doplnenim potrebnych informacii a dokladov.

Objednavatel vyzaduje uvedenie podielu subdodavok na plneni ZoD podla § 32 ods. 3 zakona
0 VO a zoznam subdodavatelov k dielu vratane predmetu subdodavek, ak je znamy. V pripade, ak
Zhotovitel neuvedie v zozname subdodavatelov vSetkych moznych subdodavatelov, Objednavatel
si vyhradzuje pravo odsuthlasit’ vyber subdodavatela minimalne 10 dni pred uzavretim zmluvy
o subdodavke. To isté plati, ak Zhotovitel bude chciet zmenif subdodavatela uvedeného
v Zozname subdodavatelov.

Kazdy subdodavatel musi v &ase plnenia spifat’ podmienky ugasti podla § 26 ods. 1 zakona o VO,
anajneskér 5 pracovnych dni pred zacatim realizacie prac suvisiacich so subdodavkou musi
predlozit’ Objednavatelovi véetky relevantné doklady, uvedené v § 26 ods. 2 zakona o VO. Tieto
doklady nie je mozné nahradit’ ¢estnym prehlasenim.

Zmluvne strany sa dohodli, ze zachovaju mianlivost' o vSetkych skutoCnaostiach, ktoré sa dozvedeli
pri pineni zavéazkov z tejto Zmluvy.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy )
Zhotovitel sa zavézuje. ze v pripade, ak ako dodavatel predmetne] zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestnd na
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realizaciu predmetnej aktivity osoby dlnodcbe nezamestnané v mizsle realizacie predmetnej
zakazky (obec, okres, VUC).

8.2, Forma zamestnania tychto oséb nie je urcena, tj. moze sa jednat’ o pracovny pomer na kratsi
pracovny &as (na dobu urcitu alebo neurcitd), o dohodu o pracach vykonavanjych mimo pracovného
pomeru atd.

10.  ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1.  Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za Gcelom Krytia
pripadnych $kéd sposobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

10.2. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania ocboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ dhom jej
zverejnenia na webovom sidle Objednavatefa.

10.3. Znotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisizceho s dodanim tovarov,
sluzieb, prac kedykolvek pocas platnosti a uginnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami. Opravnené osoby - Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SRR, Ministerstva financii
SR, Najvyssieho kontrolného Uradu, prisiusnej spravy finanéngej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kantrolu éerpania finanénych
prostriedkov zo $tatneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Zz. 0 rozpoctovych
pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanénej
kontrole a vnitornom audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) aZ c) v sulade s prislusnymi
predpismi.

10.4. Na vztahy medzi zmiuvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne neupravene sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakannika.

10.5. Zmeny a dopinky obsahu Zmiuvy mozno uskutocnit’ len pisomne.

10.6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne pre¢itali, jej obsahu porczumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

10.7. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, Z toho 2 si ponechava Zhotovitel a 2 Objednavatel.

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

V Piestanoch, diia 4.4.2016 V Dolnych Otrokovciach, dila 4.4.2016
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