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Zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno™: Miroslav Mikulek, s.r.o.

Sidlo*: Dvorniky 544, 920 56 Dvorniky

Zastapeny™: Miroslav Mikulek

ICO*: 36 741 949

DIC™: 2022325921

|C DPH*: SK2022325921

Zapis™: Obchodny register, Okresného sudu Trnava,

Bankové spojenie*:
Cislo ugtu*:

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

Vlozka &islo:19659/T
Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAN: SK9609000000000284848766

Objednavatel

Obchodné meno: Obec Dolné Otrokovce
Sidlo: Dolné Otrokovce 44, 920 61 Dolné Otrokovce
Zastlpeny: Jan Marsala

ICO: 00312428

DIC: 2021279403

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
Cislo G&tu: 5024499152/0900

Tel.: 033/7448 321

Fax: 033/7448 321

E-mail: starosta@dolneotrokovce.sk

(dalej iba ako ,Objednavatel”)

zastlpenie vo veciach stavebno- technickych:

e-mail .o,
(dalej len ,Stavebny dozor");

Zmluvné strany uzatvaraji podfa § 536 a nasl. Obchodného zékonnika tato zmluvu o dielo (dalej

len "Zmiluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavézok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v&as dielo: ,Obnova miestnych
komunikacii Barina, Pazit, Dolné Otrokovce (2)“ (dalej len ,Dielo”) v rozsahu podfa bodu 2.2.
Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie: L OBNOVA MIESTNYCH KOMUNIKACII
BARINA, PAZIT, DOLNE OTROKOVCE“ (dalej len ,Projektova dokumentacia'), tvoriace]
prilohu €. 2 tejto Zmiuvy, a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej uréenym v Zmluve.
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2.2,

2.9

2.4

2.5.

3.2,

3.3.

3.4

Dielom sa pre ucely tejto Zmiuvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa rozpodts, kory @
prilohou &. 1 tejto zmluvy a podla cenovej ponuky Zhotovitefa v prisluSnej verejnej SiEaL.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v rozsahu uvedenom vbode 2.2. Zmiuvy Zholvct
zodpoveda za Uplnost, kompletnost a funk&nost diela ako celku.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2
Zmluvy len na zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma
Zmluvnymi stranami (dalej len ,Naviac prace”).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatefa Dielo s odbornou starostlivostou podfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

&AS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zadatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urci
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitefovi.

Zhotovitel sa zaviizuje, ze Dielo zrealizuje (ukong&i) riadne a véas do 30 kalendarnych dni od
terminu uréeného Objednavatefom podra bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mozZe Objednavatel urcit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny srealizovat k prisluénému postupovemu terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej tasti, ktora este nebola spinena, a
to aj bez udania dévodu, pricom Zhotovitel ma narok na odmenu za dovtedy vykonané dielo.

4, CENADIELA

4.1

4.2.

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Dielaje:

Navrhovana zmluvna cena v EUR bez DPH*

sadzba DPH v %*

vyska DPH v EUR*

Navrhovana zmluvna cena v EUR vratane 83 350,00
DPH*

Odmena Zhotovitela podfa tejto Zmluvy sa rozumie bez dane z pridanej hodnoty, pricom odmena
Zhotovitela sa zvysuje o daf z pridanej hodnoty vo vyske podfa v&eobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Cena zahfiia aj vedFajSie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie a prenajom
staveniska, oplotenie staveniska Ci iné bezpetnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok na Diele bude vzmysle dohody
Zmluvnych stran vykonavané az po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela min. v rozsahu 30%
Diela. Faktary budu vystavované na zaklade Zhotovitefom prediozenych, Objednavatefom ako aj
Stavebnym dozorom potvrdenych sUpisov skuto&ne vykonanych prac na prisluénej Casti Diela.
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4.3.

44

4.5.

46.
4.7.

4.8.

4.9

4.10.

Zavereénu faktlru je zhotovitel opravneny vystavit aZ po dokon&eni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatefom. Po vystaveni zaverecnej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavateflovi Ziadnu dalsiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatefovi. ‘

Fakturu zhotovitel vystavi v 4 —och rovnopisoch. Sukastou faktury a nalezitosti faktury ako
dafového dokladu musia byt:

- Oznadenie ,faktura” a jej ¢islo,

- Identifikadné ddaje objednévatefa a zhotovitefa (1CO, DIC, I& DPH, sidlo), registracia,
- Oznadenie banky a éislo étu, na ktory sa ma fakturované Ciastka uhradit,

- Gislo zmluvy, nézov stavby — diela a oznadcenie fakturovanej asti diela,

- Defi vystavenia a odoslania faktury a lehotu splatnosti, fakturacné obdobie,

- Fakturovana suma,

- NéleZitosti pre icely dane z pridanej hodnoty,

- Objednévatefom potvrdeny stipis skutoéne vykonanych prac a dodavok,

- sprievodny text na fakture: _Financované z prostriedkov EPFRV",

- Pediatka a podpis oprévnenej osoby za zhotovitela.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkove ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoCtu.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich doru&enia Objednavatefovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ & 3 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach, vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny Diela bez DPH, a
to az do doby preukéazania spinenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani Diela.

Objednavatel ma popri opravneniu podfa bodu 4.7. Zmluvy tiez pravo zadrzat z kazdej
fakturovanej sumy Giastku aj vo vyske daléich 5 % z fakturovanej sumy bez DPH ako tzv.
zadrzné (d'alej len ,,Zadrzné"). Zadriné slazi na pripadnu dhradu nakladov na odstranenie
vad, ktoré Zhotovitel vcas nezaéal odstrafiovat’ alebo ich véas neodstranil, na nahradu
skody spdsobenii v désledku konania/ nekonania Zhotovitela, alebo dhradu akychkofvek
narokov Objednavatefa voéi Zhotovitefovi v priamej alebo nepriamej stuvislosti s touto
Zmiuvou. Objednavatel vrati Zhotovitefovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania
celej stavby Diela, a to znizené o pripadné naklady na odstranenie vad Diela
Objednavatefom, alebo o iné naroky Objednavatefa vo&i Zhotovitefovi, na ktoré
Objednavatefovi vznikol narok

Objednavatel je oprévneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohfadavkuy, ktord ma voli
Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelovi vodi
Objednavatelovi. Zapocet pohfadavok moze Objednavatel uplatnit pri Uhrade faktury Zhotovitefa.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustajd, ze vylucuju pravo
Zhotovitefa zapoéitat akukolvek jeho pohladavku voCi Objednavatefovi oproti akejkofvek
pohladavke Objednavatefa.

5. ZHOTOVENIE DIELA

8.1,

5.2.

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splfajucich odbornl spdsobilost v zmysle
z&kona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrane éinnosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnute aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sugast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidine podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebne.

Ak v stivislosti so za&atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit' alebo premiestnit dopravné
znatky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
slvisiace prace Zhotovitel. V&etky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na dotasné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty &as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, adrzbu, likvidaciu a vypratanie
staveniska su su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny viest odo dia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebneho dennika sa zapisuju véetky rozhodujice skutoénosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatefovi denny zaznam
najneskér nasledujici defl po zapise. Objednavatel je opravneny najneskor do 3 pracovnych dni
od prediozenia zaznamu v stavebnom denniku poznatit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zéznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného &asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovite! sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatefa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych ¢asti Diela, ktoré Objednéavatel pocas realizacie Diela uréi zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vidy vyzvat Objednavatefa aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budd dalsim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspoil tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato&nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznémenim, ze ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vietky doklady
preukazujlce (spesné vykonanie vietkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, reviznych sprav,
potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Easti, ktoré
ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat' ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie
diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vsetkych skusok predpisanych
v&eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentéciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatefa aspoii 10 pracovnych dni vopred k Ugasti na skuskach Diela alebo jeho ¢asti,
pritom u&ast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat' ich Objednéavatefovi.

Objednavatel ma lehotu 10 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajlceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonane, najma ak v
gase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho
gast' vady alebo nedorobky.
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512.

5.13.

5.14.

5.15.

5.18.

5.4

5.18.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu =ziebo paramelioch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, viectecns zayaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokondena praca oprofi Projektove] dokumentacii. Na Ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpi&u opravnené osoby Zmiuvnych stran.

Zhotovite! je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedene v
protokole o adovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel nezatne prace na
odstrafiovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitefa u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad
Z prostriedkov Zadrzného.

Kazdé prerusenie prac je Zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi, spolu
so spravou o predpokladanej dizke trvania, pri¢inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu
tychto pri¢in. Po odstraneni prekaZok prerusenia prac je Zhotovite!l povinny pokracovat v zatatom
Diele bez akejkolvek daldej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Preru$enie prac zo strany zhotovitela bude rieSené pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za neobjektivne prerusenie prac z jeho strany bude Objednavatel
udtovat zmluvnu pokutu za kazdy deft prerusenia prac v sulade s ¢lankom 7.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut suginnost Objednavatelovi pri realizacii vSetkych Ukonov
potrebnych ku vydaniu kolaudaéného rozhodnutia, a to najma poskytovanim ¢i doplnenim
potrebnych informacii a dokladov.

6. ZARUKA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo bude mat
potas celej zaruénej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v tase jeho odovzdania Objednavatefovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej
doby.

Zaruéna doba zaéina plynit odo diia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov plyndcich
od odovzdania celej stavby Diela Objednavatel'ovi.

Zhotovitel sa zavizuje zaéat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného
odkladu po doruéeni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujlcich prevadzku
stavby alebo vyvolavajicich nebezpeéenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od
doruenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moZnom ¢ase, vZdy vSak najneskér do 7 dni od doruéenia oznamenia
vady Objednavatefom, pokial sa nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v
protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruéenie oznamenia vady Zhotovitefovi povaZuje
podpisanie tohto protokolu oboma Zmiuvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu véas neodstrani, je Objednavatel’ opravneny Ziadat primerana zfavu z
ceny Diela alebo zabezpedit' odstranenie vady na naklady Zhotovitefa tretou osobou,
pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady Zhotovitefa. Naklady na odstranenie vady
Objednavatefom alebo nim poverenou tretou osobou moze Objednavatel uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného.
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6.5. Rovnaké prava ako prava uvedene v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstraniteina.

7. ZMLUVNE POKUTY

7.1, Ak Zhotovitef nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, mbéze Objednavatef
pozadovat’ od Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej ceny Diela
bez DPH, a tiez zmluvni pokutu vo vySke 1 % z celkovej ceny Diela bez DPH za kazdy zacaty
deii omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, ze omeskanie
nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$&ej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

7.2. Ak je Zhotovitel v ome$kani dodania diela viac ako 30 dni, méze Objednavatel pozadovat’
od Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny Diela bez DPH,
okrem pripadu, ze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vys8ej moci (prirodna
katastrofa, vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podra tohto odseku nevylucuje uplatnenie
zmluvnej pokuty podfa odseku 7.1.

1.3. Ak Zhotovitef nezaéne odstrafiovat Objednavatefom oznament vadu véas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu véas, mdze Objednavatef pozadovat’ od Zhotovitefa zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vy$ke 1000,- € za kaZzdu vadu a kazdy zadaty deii omes$kania aZ do diia,
kedy Zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady.

7.4 Ak dbjde k neobjektivnemu preruSenie prac na Diele zo strany Zhotovitefa, moze
objednavatel pozadovat' od Zhotovitefa zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vySke 0,5 %
z celkovej ceny Diela bez DPH za kazdy dei prerusenia prac.

i) Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody spbsobenej
porusenim povinnosti zabezpecene] zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujicej vysku
zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNE DOJEDNANIA

8.1. Zhotovitel sa zavizuje predloZit’ elektronickd verziu (vo formate MS Excel) podrobného
rozpoétu, ktory tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy, ako aj sa zavdzuje predkladat’ v elektronickej
verzii kazda zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej déjde poéas realizacie predmetu
Zmluvy.

82  Zhotovitel sa zavdzuje poskytnit suginnost Objednavatelovi pri vyu&tovani nenavratného
finanéného prispevku a to najma poskytovanim &i dopinenim potrebnych informacii a dokladov.

8.3. Objednavatel vyZzaduje uvedenie podielu subdodavok na pineni ZoD podla § 32 ods. 3 zakona
0 VO a zoznam subdodavatefov k dielu vratane predmetu subdodavok, ak je znamy. V pripade, ak
Zhotovitel neuvedie v zozname subdodavatelov vetkych moznych subdodavatelov, Objednavatel
si vyhradzuje pravo odsuhlasit vyber subdodavatela minimalne 10 dni pred uzavretim zmluvy
o subdodavke. To isté plati, ak Zhotovitel bude chciet zmenit subdodavatefa uvedeného
v Zozname subdodavatelov.

8.4. Kazdy subdodavatel mus( v ¢ase pinenia spifiat podmienky ugasti podfa § 26 ods. 1 zékona o VO,
a najneskor 5 pracovnych dni pred zacatim realizacie prac suvisiacich so subdodavkou musi
predlozit Objednavatelovi vietky relevantne doklady, uvedené v § 26 ods. 2 zakona o VO. Tieto
doklady nie je mozné nahradit’ Cestnym prehlasenim.

8.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zachovaju mi¢anlivost o véetkych skutognostiach, ktoré sa dozvedeli
pri pineni zavazkov z tejto Zmluvy.

9. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka pinenia zmiuvy )
9.1. Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
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9.2.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

realizaciu predmetne]j aktivity osoby dihodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky ( obec, okres, VUC).

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, tj. mdzZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny &as ( na dobu urgitu alebo neurditd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu 0 poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom krytia
pripadnych &kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uéinnost' diom
zaslania objednavky v zmysle bodu 3.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanim tovarov,
sluzieb, prac kedykolvek po&as platnosti a u&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami. Opravnené osoby - Opravneni kontralni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva poédohospodarstva SR, Ministerstva financii

SR, Najvy$sieho kontrolného uradu, prislugnej spravy finan¢nej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu éerpania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpottu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. 0 rozpoctovych
pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan&ngj
kontrole a vnutornom audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne neupravene sa
vztahujd prisludné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto&nit' len pisomne.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze Zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli a na znak suthlasu ju
podpisuju.

Zmiuva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 si ponechava Zhotovitel a 2 Objednavatel.

Za Zhotovitel'a*: Za Objednavatera:
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